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PLIEGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABRÁN  DE  REGIR  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  (CON  UN  ÚNICO  CRITERIO  DE  VALORACION  : 
FACTOR PRECIO)  DE  LAS  OBRAS COMPRENDIDAS  EN LOS PLANES PROVINCIALES  Y OTRAS  OBRAS 
PROVINCIALES 

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO  LEGISLATIVO  3/2011  DE  14  DE NOVIEMBRE,  POR EL QUE SE  
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  ejecución  de  las  obras  a  que  se  refiere  el  epígrafe  1  del  cuadro  de  
características del  contrato,  con sujeción al  Proyecto Técnico,  integrado por los documentos enumerados en el 
artículo 123 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  Público (en adelante TR.LCSP), incluido el  
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este Pliego,  
teniendo carácter contractual.

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas prevalecerá el primero.

El presente contrato se divide en lotes, pudiendo optar a la totalidad o a cada uno de los siguientes lotes:

LOTE TITULO IMPORTE 
(SIN IVA) IVA TOTAL

Lote 1
Pavimentación  y  renovación  de  agua  potable  en 
R/Mosteiro  de  Sobrado  e  pavimentación  en  R. 
Laberinto y su entorno.

42.568,08 7.662,26 50.230,34

Lote 2 Pavimentación  y  saneamento  en  Os  Condes  e 
pavimentación en Boedo 54.558,59 9.820,55 64.379,14

Lote 3 Instalación de red de saneamiento en Orro, R/Joaquin 
Sorolla y Vinxeira Grande 32-36 50.845,23 9.152,14 59.997,37

Lote 4 Pavimentación de Vinseira Grande a Donepedre 45.767,40 8.238,13 54.005,53
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Lote 5 Pavimentación en R/Polvorin 65.595,18 11.807,13 77.402,31

Lote 6 Pavimentación de Sésamo a Ledoño por Brimiáns 25.511,05 4.591,99 30.103,04

TOTAL 284.845,53 51.272,20 336.117,73

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo 
valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 2 del cuadro de características del  
contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, han 
incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este  
impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta  
económica del presente pliego.

3) Financiación.

3.1. Obras de carácter anual:

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del contrato existe 
crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características  
del contrato.

3.2. Obras de carácter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el 
Epígrafe 2.B. En consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne 
en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego.

4) Revisión de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión de precios del presente contrato y por 
tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión.

5) Plazo de ejecución.

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del cuadro de características del 
contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista 
reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días naturales.
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5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos  
por la legislación vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del Programa de  
Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la reducción de la 
financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras.  
En  consecuencia,  dicho  porcentaje  de  baja  se aplicará  a  realizar  más  obra  en  cada  una  de  las  anualidades,  
abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada 
anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el  
adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,  
que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el 
artículo  54  y  60  del  TR.LCSP,  y  acrediten  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  (o  se  encuentren 
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra de importe igual o superior a la cantidad establecida  
en  el  artículo  65.1  del  TR.LCSP,  será  requisito  indispensable  que  el  contratista  haya  obtenido  previamente  la 
correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se  
indica en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia  
económica, financiera y técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administración podrá contratar  con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al  efecto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en  
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y acreditar su capacidad  
y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la 
unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de 
que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales deberá formalizar la misma, en escritura pública, así  
como presentar el C.I.F. de la Uniones Temporales, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha 
en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su  
extinción.

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  Unión  Temporales  quedarán  obligados  solidariamente  ante  la 
Administración.

II.- Adjudicación.
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9) Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con un único criterio de valoración: factor precio) y como 
consecuencia se adjudicará a la empresa que presente la oferta económica más ventajosa consistente en el precio 
más bajo sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego en relación con las ofertas con valores anormales o  
desproporcionados.

10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se 
anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de  
los Diarios de mayor tirada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 142.1 del  
TR.LCSP, el anuncio de licitación se publicará, además, en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión  
Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la  
actividad contractual, los interesados podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través de 
internet en la dirección que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.

11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART.14 TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se indican en los  
epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar 
del día siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de  
nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona  
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.

De conformidad con el artículo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el expediente se declare de tramitación urgente 
el  plazo de presentación de proposiciones será de trece días naturales,  contados desde el  día siguiente al  de  
publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante.

Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto en que no coincida la fecha del anuncio  
en el BOP y en el perfil de contratante, se contará a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el  
BOP

11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART. 14 TR.LCSP)

En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de proposiciones será de cincuenta y dos 
días naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión  
Europea).

Dicho plazo se reducirá a treinta y seis días naturales o en casos excepcionales debidamente justificados hasta  
veintidós días, si se hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el párrafo 1º del artículo 141 del TR.LCSP 
(159.1 TR.LCSP).

12) Proposiciones: documentación.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”.

Contendrá la siguiente documentación:
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A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2)  Personas jurídicas:  Escritura de Constitución o Modificación en su caso,  inscrita  en el  Registro  Mercantil,  
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste  
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará  
mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos 
o  mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

A.4)  Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia,  
Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de  obrar  de  estas  empresas se acreditará  mediante  la  inscripción en el  Registro  procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración  
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española,  en la que se haga constar  que el  
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las  
Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y 
Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 
146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados o de 
representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá acompañarse  
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
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El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil  en los casos en que dicha inscripción sea  
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el  apartado c)  de la  presente cláusula,  deberán bastantearse previamente por  el 
Secretario de la Corporación o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para 
contratar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle nº

en nombre propio o en representación de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Declara  que  ni  la  empresa  ni  sus  administradores  u  órganos  de  dirección  están  incursos  en 
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la  
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales 
o materiales suficientes para ello:

F.1  Documento  de  clasificación  empresarial:  Certificación  expedida  por  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar  
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija  
clasificación  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  7  del  presente  Pliego  y  epígrafe  5  del  cuadro  de 
características.

No obstante  para  las  empresas  no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea que  no  estén  
clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por  
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relación de las  
obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las 
más importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos 
los licitadores deberán concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  art.  64.2  del  TR.LCSP.  En  este  sentido  los  licitadores  deberán  aportar  la  siguiente 
documentación:
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- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los  
mismos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su 
titulación académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

-  Relación  de  maquinaria,  equipos  y  medios  auxiliares  que  el  licitador  adscribirá  a  las  obras,  adecuada a  las  
características de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del porcentaje 
máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil  
empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización (art. 227 del TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del 
presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro  
de características, el porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227 del TR.LCSP.

La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no 
podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos 
determinará  la  exclusión  de  la  oferta,  previos  los  informes  técnicos  correspondientes  dónde se  indiquen estas 
circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los  
efectos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de 
penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores deberán acreditar la solvencia 
económica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica  
mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las mas importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los  
mismos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su 
titulación académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

-  Relación  de  maquinaria,  equipos  y  medios  auxiliares  que  el  licitador  adscribirá  a  las  obras,  adecuada a  las  
características de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del porcentaje 
máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil  
empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización (art. 227 del TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del 
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presente  Pliego,  requerirá  en  este  sobre  o  la  presentación  incompleta  no  podrá  ser  objeto  de  subsanación  a 
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, 
previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los  
efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de  
penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de ellas y 
compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 
del TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.

I) Declaración de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en los  
términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta  
circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de 
las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y registro 
voluntario de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:

Los  licitadores  podrán  indicar  el  registro  en  el  que  se  encuentren  inscritas  acompañando  la  correspondiente 
certificación  donde  se  recojan  los  extremos  a  que  se  refiere  el  art.  328  del  TR.LCSP,  en  cuyo  caso  estarán 
dispensados de presentar  los datos que figuren inscritos,  sin perjuicio  de que la  Administración pueda solicitar  
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los 
mismos.

No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentación de 
empresas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo 
a los datos inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en consecuencia las Empresas 
que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora 
del registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A Coruña, del registro 
de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán 
dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los  
citados documentos estén vigentes.

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el  
Estado en procedimientos de contratación.

Se ajustará al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle nº

según D.N.I. Nº

en nombre propio o de la empresa
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a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Autoriza  a  la  Administración  contratante  a  solicitar  la  cesión  de  la  información  por  medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación del 
expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la  
Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación lo 
estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo  
integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.

Al tratarse de un procedimiento abierto con un único criterio de valoración: factor precio, los licitadores no tendrán 
que presentar el sobre de Referencias Técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”.

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo II de este 
Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los  documentos  que  se  acompañen  a  las  proposiciones  habrán  de  ser  originales.  No  obstante,  se  admitirán 
fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido  
compulsadas con sus originales.

14) Garantía provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TR.LCSP los licitadores quedan dispensados de la constitución 
de la garantía provisional.

15) Apertura de plicas y adjudicación.

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones subsanables, rechazo de  
proposiciones  y  demás  actuaciones  de  la  Mesa de  Contratación),  se estará  a  lo  dispuesto  en  el  art.  160  del  
TR.LCSP.

15.1 Apertura de las ofertas.

La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de las ofertas económicas. Se celebrará en el lugar  
y día que se señale en el tablón de anuncios de contratación de la Corporación o perfil de contratante.

El  Presidente manifestará el  resultado de la  calificación de los  documentos presentados,  con expresión de las 
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del 
contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones  
y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del 
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.3.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia  de  bajas  desproporcionadas  o  anormales  ,  notificará  esta  circunstancia  a  los  licitadores 
supuestamente  comprendidos  en  ella,  para  que  dentro  del  plazo  de  cinco  días  justifiquen  dichas  ofertas  , 
acompañando la documentación a que se refiere el apartado 15.4 de la presente cláusula. La justificación realizada  
por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.3.2.-  Se considerará,  en  principio,  como desproporcionada o anormal  las  ofertas  que se encuentren  en los  
siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitación en más de un 16,67% lo que 
equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a otra en más de un 13,33%

- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta  
más elevada, cuando sea superior a la media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se 
considerarán temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67

- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las 
ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media.  No obstante, si  entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no 
estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media  
se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la 
documentación que presente el adjudicatario en el trámite de justificación de la oferta, o en la documentación ya  
presentada, los siguientes:

1º .- Adecuada justificación de los precios ofertados, que como mínimo comprenderá una explicación de los precios 
de los materiales a pie de obra.

2º .- Volumen de obra ya contratado, en relación con los medios personales y materiales que tenga el licitador.

3º .- Relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
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En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor puntuación 
tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con 
discapacidad (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TR.LCSP, y 
acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.4 Renuncia:

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la adjudicación 
del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de  
ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de  
la  Mesa de Contratación,  c)  la  adjudicación,  d)  antes de la  formalización  del  contrato,  e)  la  comprobación  del 
replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la 
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la  
Administración contratante y demás consecuencias previstas en el TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación podrá 
exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de forma expresa o no 
justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que 
se han indicado en los párrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 15 días ,a contar desde la apertura 
de las proposiciones ,el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el  
art .161 del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando 
sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3

15.5. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación la 
designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante  
contrato de servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

16) Adjudicación

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que  
hubiera presentado la  oferta más ventajosa para que dentro del  plazo de diez días  hábiles,  a contar  desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.

b) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre  
el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 TR.LCSP.

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, que se 
encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la  Administración  contratante  como  consecuencia  del  impago  de 
obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados  
los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse 
recibido en la entidad el primer re querimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el 
seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que  
pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la 
Administración.
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c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere comprometido a  
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d y 61.2.e del TR.LCSP

16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación.

16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.

III.- Formalización del contrato.

17) Formalización del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 y 156 del 
TR.LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la  
formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el  
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la  
formalización.

b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la 
Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en 
su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y  
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.

18) Acta de comprobación del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo, en la fecha en 
que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la 
correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP.

Si  el  contratista  no  acudiere,  sin  causa  justificada,  al  acto  de  Comprobación  de  Replanteo  su  ausencia  se  
considerará como incumplimiento del  contrato con las consecuencias  y efectos previstos  en el  artículo  237 del  
TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de Comprobación 
de Replanteo.
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El adjudicatario deberá comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con carácter 
previo al comienzo de los trabajos ,documento cuya presentación deberá exhibir el contratista al director de las obras 
y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 
idoneidad  y  viabilidad  del  proyecto,  a  juicio  del  facultativo  Director  de  las  obras,  y  sin  reserva  por  parte  del  
contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el  
Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a  
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

18.3.-  Programa  de  trabajo,  plan  de  seguridad  y  salud,  plan  de  residuos  y  relación  de  subcontratistas  y 
suministradores.- Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de  
las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el  Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos  
específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas  
y suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente  
Pliego.

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación previo informe del  
coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al  Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los casos que 
proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico Director podrá eximir  
al contratista de la presentación del programa de trabajo.

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales.

19) Carteles y señales.

19.1.-  En la fecha en que comiencen los trabajos,  el  contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel  
relacionado con la obra,  con las  características y formato que señale la  Administración Provincial.  Dicho cartel  
deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante 
dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro, precaución, 
desviación, etc.,  de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales, y a adoptar  todas las precauciones precisas desde el  comienzo de las obras hasta su total 
terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula.

19.2.- Fotografías.

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado:

a) Del cartel de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá entregar a la Administración el reportaje fotográfico o en  
vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación 
podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.
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20) Ocupación de terrenos.

El  contratista  no puede ocupar  los  terrenos afectados por  la  obra hasta recibir  la  orden correspondiente de la 
dirección.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones 
exigidas  en  el  Proyecto  aprobado  y  toda  la  documentación  que  la  integra,  así  como  de  conformidad  con  la  
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho 
comunitario en los términos establecidos en el artículo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas por la  
buena práctica de la construcción.

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo 
examen  y  aceptación  por  el  Técnico-Director,  en  los  términos  y  formas  que  éste  señale,  para  el  correcto 
cumplimiento de las  condiciones convenidas.  Si  el  Técnico-Director  no aceptase los materiales sometidos a su 
examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la garantía  
definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que  
sea eximente,  ni  le  de derecho alguno,  la  circunstancia de que los  representantes de la  Administración hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni 
que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la 
construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-
Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las  
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.-  Responsabilidad por vicios ocultos.-  Si  la obra se arruina con posterioridad a la expiración del  plazo de 
garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la  
recepción.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,  quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP.

22) Dirección e inspección de las obras.

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y en su caso 
Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre 
de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz 
realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en 
el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime 
oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.

23) Legislación laboral y Seguridad Social.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24) Prevención de riesgos laborales.
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El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  y  
prevención de Riesgos Laborales.

24. bis) Producción y gestión de residuos.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de cualquier 
naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los 
trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la  
Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley.

Asimismo, el  contratista responderá civil  y,  en su caso,  penalmente de los daños causados a la Administración 
Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el plazo  
convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.

27) Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la  custodia y conservación de los  materiales e instalaciones,  sin que tenga  
derecho  a  indemnización  por  causa  de  avería,  pérdidas  o  perjuicios  en  los  bienes,  hasta  la  aprobación  de  la 
devolución de la garantía definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, 
frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el  
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente 
Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El  adjudicatario  vendrá obligado a pagar  todos los  gastos,  de publicación de anuncios  de Licitación en diarios 
oficiales y medios de comunicación que se detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato.

Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que pesen sobre el contrato 
o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre  
Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo establecido 
en el presente apartado.

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización de aquellos 
proyectos  de  instalaciones  y  equipos  que  en  su  caso  se  prevean  en  el  proyecto  (electricidad,  centros  de  
transformación,  aparatos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sean  necesarios  para  la  aprobación  por  los 
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas  
correspondientes.

29) Control de calidad externo.
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La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en el Pliego de prescripciones técnicas y 
epígrafe  12 del  cuadro  de  características del  contrato,  ordenará a una  empresa  especializada  en este tipo de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un  
importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra.

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y  
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el 
Pliego de prescripciones técnicas particulares.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del presente Pliego, y de 
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª  
del TR.LCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a)Entre el  1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el  plazo en el  que las Administraciones tienen la  
obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de 
los  40  días  siguientes  a  la  fecha  de  la  expedición  de  las  certificaciones  de  obras  o  de  los  correspondientes  
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el 
precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que cuente con la  
autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la  
dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir  del cumplimiento del plazo a que se  
refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de  
diciembre  de  2004  por  la  que  se  establecen  las  Medidas  de  Lucha  Contra  la  Morosidad  en  las  Operaciones  
Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga algún error u  
omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente  
y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen 
los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a 
partir de la expedición de la certificación subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado en el Registro General,  
el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura  
o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensión del  cumplimiento del contrato en el  supuesto de que la demora del pago fuera 
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a  
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos 
en el art. 216.5 del TR.LCSP.
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30.4.-  Derecho a resolver el  contrato y al  resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le  
originen, si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 218 del TR.LCSP y en las condiciones 
señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1.  Mediciones.-  La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la  forma que establezca el  Pliego de 
Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda  
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad  
suscribirá el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por 
la Dirección Facultativa en los dos días siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a 
los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en 
una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada expedidas por  
la  Dirección  Facultativa  de  la  obra  y  aprobadas  por  la  Presidencia  u  órgano  competente  de  la  Corporación.  
Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación.

Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados  
necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se 
trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión 
de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.
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d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para deducirlo del  
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección  
de Obra acompañándolo con la relación valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra 
independiente.

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación 
al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria descomposición de 
precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50  
por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a  
cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad  
del ejercicio económico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios para 
la

obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa 
vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que resten  
por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios 
contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el apartado  
31.4.2.

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para  realizar  dicho  abono  será  necesaria  la  constitución  previa  del  correspondiente  aval  por  el  importe 
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 del TR.LCSP

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar  
las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho.

Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  tenga  plena  efectividad  frente  a  la  Administración,  será  requisito  
imprescindible  la  notificación fehaciente a la misma del  acuerdo de cesión.  A tal  efecto,  se considerará que la 
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notificación  se  ha producido cuando se haya consignado mediante  Diligencia en  el  Documento justificativo del 
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser 
expedido  a  favor  del  cesionario.  Antes  de  que  la  cesión  se  ponga en  conocimiento  de  la  Administración,  los  
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.

32) Prórrogas.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciese  
cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá  
concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro  
menor.

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como, 
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del  
plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las  
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte  
del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o  cuando  la  demora  en  el  cumplimiento  de  aquellos  haga  presumir  
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones 
en las  obras comprendidas en el  contrato sin  la  debida aprobación técnica de la  modificación y la  aprobación 
económica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del proyecto deberá darse audiencia al redactor del proyecto o 
de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que  
tenga por conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista, fiscalización del  
gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1º sólo podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las  
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio  
primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite previsto en el mismo se irán 
incorporando  a  las  relaciones  valoradas  mensuales  y  podrán  ser  recogidas  y  abonadas  en  las  certificaciones  
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mensuales,  o con cargo al  crédito adicional del  10 por 100 a que se refiere la disposición final  segunda de la 
TR.LCSP.  No obstante,  cuando con posterioridad a las  mismas hubiere necesidad de introducir  en el  proyecto 
modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta 
a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final citada.

34.2.-  Serán  obligatorias  para  el  contratista  las  modificaciones  del  contrato  de  obras  que  se  acuerden  de  
conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del libro I del TR.LCSP

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obras,  el  contratista no tendrá  
derecho a reclamar indemnización alguna.

La  modificación  del  contrato  no  podrá  realizarse  con  el  fin  de  adicionar  prestaciones  complementarias  a  las  
inicialmente  contratadas,  ampliar  el  objeto  del  contrato  a  fin  de  que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no 
contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación 
correspondiente,  en  la  que  podrá  aplicarse  el  régimen  establecido  para  la  adjudicación  de  contratos 
complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:

La modificación no podrá exceder del 10% del precio del contrato

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el  
contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta 
de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, 
puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto 
o en la redacción de las especificaciones técnicas.

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente 
definidos.

d.  Conveniencia  de incorporar  a  la  prestación avances técnicos  que la  mejoren  notoriamente,  siempre  que  su  
disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la  
adjudicación del contrato.

e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o 
de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no podrá alterar las condiciones  
esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 
licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
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a. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación inicialmente 
contratada.

b. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó  
definida por las condiciones de la adjudicación.

c. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la  
exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del precio de adjudicación  
del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, 
hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en 
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características  difieran  de  las  fijadas  en  este,  los  precios  aplicables  a  las  mismas  serán  fijados  por  la 
Administración ,previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 
ejecutarlas directamente.

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la  
garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) Esta 
garantía  deberá  constituirse  dentro  del  plazo  máximo  de  15  días  naturales  a  contar  desde  la  notificación  de  
aprobación de la modificación.

La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además, a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación.

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente la 
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos 
226 del TR.LCSP.

El  cesionario  deberá  constituir  la  garantía  dentro  del  plazo  máximo  de  15  días  naturales  a  contar  desde  la 
autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho  
plazo dará lugar a la resolución del contrato.

b) Subcontratación

Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin obtener previamente la  
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos 
227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
podrán exceder del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato .

El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de subcontratación, establecido en el Epígrafe 4  
BIS del Cuadro de Características del Contrato, se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales  
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esenciales y en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización 
por daños y perjuicios a la Administración Contratante

Asimismo el  contratista  y  subcontratistas  deberán observar  los  requisitos  y condiciones establecidas en la  Ley  
32/2006  de  18  de  octubre,  Reguladora  de  la  Subcontratación  del  Sector  de  la  Construcción  y  Real  Decreto  
1109/2007  de  24  de  Agosto  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  
subcontratación en el Sector de la Construcción.

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los plazos y 
con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 222 del TR.LCSP.

36) Recepción de las obras y certificación final.

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminación, con una  
antelación mínima de 45 días hábiles.

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras. Todo  
ello de conformidad con el artículo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días  
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original 
cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas  
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si  
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato.

Dentro  del  plazo  de  3  meses  contados  a partir  de  la  recepción,  el  órgano de  contratación  deberá  aprobar  la  
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato En 
cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, deberá 
ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantía.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, siguiendo, en su 
caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación se 
ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputación.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la obra, de  
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el  
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contratista  quedará  relevado  de  toda  responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el  art.  236  del  TR.LCSP 
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación,  
en su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216 del 
TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución  
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de contratación podrá 
ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago 
de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del  
importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente 
por el Ayuntamiento contratante.

Cualquier  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  del  contratista  deberá  ser  financiado  íntegramente  por  el  
Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolución.

Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el artículo 225 y 239.

40) Régimen jurídico.

El  presente  contrato  de  ejecución  de  obras  tiene  carácter  administrativo,  y  ambas  partes  quedan  sometidas  
expresamente  a la  legislación de  contratos  del  sector  publico y  normas  complementarias)  y  en su  caso de la 
Comunidad Autónoma de Galicia  en los  términos del  artículo  149.1.18 de la  Constitución así  como las  demás 
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán 
resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos 
habrá  lugar  a  recurso  Contencioso-Administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  Reguladora  de  dicha 
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo y sin perjuicio de la interposición  
de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 
del TR.LCSP los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION ARMONIZADA    a) contrato no sujeto a regulación  armonizada          
   b) contrato sujeto a regulación armonizada             

1. PROYECTO

Lote 1.-Pavimentación y renovación de agua potable en R/Mosteiro de Sobrado e 
pavimentación en R. Laberinto y su entorno.
Lote 2.- Pavimentación y saneamento en Os Condes e pavimentación en Boedo
Lote 3.- Instalación de red de saneamiento en Orro, R/Joaquin Sorolla y Vinxeira Grande 
32-36
Lote 4.- Pavimentación de Vinseira Grande a Donepedre
Lote 5.- Pavimentación en R/Polvorin
Lote 6.- Pavimentación de Sésamo a Ledoño por Brimiáns

1.bis. CODIFICACIÓN  Vocabulario común de 
contratos

45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de agua.
45233223-9 Pavimentaciones
45232410-9 Saneamientos

2. PRESUPUESTO A) Obras anuales

Lote 1.- 50.230,34€ (IVA INCLUIDO)
Lote 2.- 64.379,14€ (IVA INCLUIDO)
Lote 3.- 59.997,37€ (IVA INCLUIDO)
Lote 4.- 54.005,53€ (IVA INCLUIDO)
Lote 5.- 77.402,31€ (IVA INCLUIDO)
Lote 6.- 30.103,04€ (IVA INCLUIDO)
TOTAL: 336.117,73€ (IVA INCLUIDO)

3. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 453-609
4. PLAZO DE EJECUCIÓN Lote 1.- 1 mes

Lote 2.- 1 mes
Lote 3.- 1 mes
Lote 4.- 15 días
Lote 5.- 15 días
Lote 6.- 15 días
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:
a) aplicable en el presente pliego
b) no aplicable

4-BIS PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

40% del precio de adjudicación

5. CLASIFICACIÓN No se exige
6.  LUGAR DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS LUGAR DE PRESENTACIÓN: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito en Rúa 

do Concello, nº 12-Culleredo (A Coruña)
7.  PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE PROPOSICIONES

26 días naturales desde la publicación del  último anuncio de la licitación en el BOP o 
DOG

8. PERFIL DE CONTRATANTE 8.1 Dirección página web: http://sedeelectronica.culleredo.es

8.2 Publicación de adjudicación l (indicar la opción elegida):
   a) en  BOP                                  
   b) en perfil de contratante         

9. GARANTÍA DEFINITIVA 5% del importe de adjudicación, excluido el Imposto sobre el Valor Añadido
10. TASAS DEL CONTRATO Bastanteo de poderes: 6,56  €

Tasa de formalización del contrato: La establecida en la Ordenanza fiscal nº 6
11. REVISIÓN DE PRECIOS No procede 
12. CONTROL DE CALIDAD
13. IMPORTE MÁXIMO GASTOS 
PUBLICIDAD LICITACIÓN 

DOG: 1.200€
Prensa: 1.200€

PERFIL DE CONTRATANTE: http://sedeelectronica.culleredo.es, en www.culleredo.es
TELÉFONO:981 67-77-77
CORREO ELECTRÓNICO contratación@culleredo.org.

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO CONSULTA: 
CONSULTA: en el perfil de contratante y en el negociado de contratación sito en la Casa Consistorial
OBTENCIÓN DE COPIAS: Copyburgo, sito en Acea de Ama nº 2-bajo, O Burgo-Culleredo
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN
D/  Dª  __________________________  con  domicilio  en  _________________  rúa  _____  núm  ______  teléfono 
________________ , fax (optativo) _____________, y correo electrónico (optativo) _____________, con DNI (ou 
pasaporte ou documento que o substitúa) núm. _____________ actuando en nome propio  (ou en representación de 
____________________ DNI ou CIF núm. _____________ e con domicilio en _________________ rúa _____ núm 
______ teléfono ________________ fax (optativo) _____________, e correo electrónico (optativo) _____________) 
toma parte en el procedimiento abierto con un único criterio de valoración (factor precio) para la adjudicación de la  
ejecución de las obras incluidas en el POS 2012 y  presenta oferta a la ejecución de las obras incluidas en el/los 
lote/s ( indicar número del / de los lote/s a los que licita) _________________, y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Ofrece el  siguiente precio:

Lote 1.-Pavimentación y renovación de agua potable en R/Mosteiro de Sobrado e pavimentación en R. Laberinto y 
su entorno.

A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

Lote 2.- Pavimentación y saneamento en Os Condes e pavimentación en Boedo
A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

Lote 3.- Instalación de red de saneamiento en Orro, R/Joaquin Sorolla y Vinxeira Grande 32-36
A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

Lote 4.- Pavimentación de Vinseira Grande a Donepedre
A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

Lote 5.- Pavimentación en R/Polvorín
A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

Lote 6.- Pavimentación de Sésamo a Ledoño por Brimiáns
A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.-  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  
Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

25 de 27

Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 - 

C
.I.

F. 
P-

15
03

10
0-

H



(R.E.L. 01150315)

4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ___ No concurre con empresas vinculadas.
b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación
CIF

En                        a           de                   de 201_

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACIÓN
(1) B. REFERENCIAS TÉCNICAS

C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)                                           presentada 
por                        .  
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

En                              a         de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en         la cláusula  
12.

(2) Indicar el título del contrato.
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